

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА НАЦИОНАЛНЕ ПАРКОВЕ

ЦРНЕ ГОРЕ СА Д.О.

Број: 01-2043

датум: 2. VIII. 2019. год.

OBRAZAC 1

Naručilac: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore

Broj:

Datum: 02.08.2019.godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravilnika za postupanje Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki br. 01-2043 od 09.08.2017. godine, ovlašćeno lice donosi

**ODLUKU**

**о покretanju postupka hitne nabavke**

1. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore pokreće postupak hitne nabavke za nabavku radova – Izgradnja privremene pješačke staze u Virpazaru.
2. Sredstva za hitnu nabavku obezbijeđena su budžetom Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore – izvor finansiranja – redovno poslovanje.
3. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 16.700,00eura sa uracunatim pdv – om.
4. Postupak hitne nabavke sprovešće službenik za javne nabavke u roku od 5dana od dana donošenja ove odluke.

**Образлоžење разлога hitnosti**

Mjestani MZ Crmnica su se nekoliko puta na odrzanim sastancima usmeno obracali Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore gdje su iznosili razloge za izgradnju pjesacke staze u Virpazaru pri tome navodeći da se Virpazar nalazi u zoni Nacionalnog parka Skadarsko jezero koji svake godine posjeti veliki broj kako domaćih tako i inostranih gostiju. Kako je ljetnja sezona u toku, a samim tim je i veći broj turista, u navedenoj inicijativi posebno se ističe veliki problem koji se odnosi na bezbjednost svih posjetilaca. Dalje se navodi da uslijed velike koncentracije saobraćaja na magistralnom putu Podgorica-Virpazar-Bar, do sada ne tako bezbjedan ulaz u samu varoš preko pružnog prelaza, postaje još opasniji. Zbog nemogućnosti ulaska velikih autobusa sa turistima u Virpazar, turoperatotori su prinuđeni da iste parkiraju na proširenju preko puta Virpazara, a putnici, u grupama ne manjim od 50 osoba, su prinuđeni da u ovakvim uslovima prelaze magistralni put i pružni prelaz kako bi proveli dan u ovoj varoši i uživali u svemu što jedan Nacionalni park može da

im ponudi. Posebno se navodi i ne tako mali broj nesrećnih slučajeva koji su se u prošlosti dogodili upravo na ovom pružnom prelazu, te da je potrebno u što hitnijem roku pristupiti izradi privremene pješačke staze ispod željezničkog mosta, a uz rijeku Oraovšticu, kako bi se na pravi način omogućio bezbjedan boravak posjetiocima Virpazara.

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore za realizaciju predmete nabavke ima obezbijeđena sredstva u iznosu procijenjene vrijednosti –izvor finansiranja-redovno poslovanje.

U cilju sprovođenja navedene nabavke, uz ispunjenost uslova koji se odnosi na obezbijeđena sredstva za realizaciju iste, JPNCG se obratilo Upravi za saobraćaj aktom broj 01-1943 od 10.07.2019. godine, u kojem je istakla razloge za izgradnju pjesačke staze u Virpazaru. Uprava za saobraćaj je aktom broj 03-7580/2 od 12.07.2019. godine postupila po predmetnom zahtjevu i navela da su razlozi navedeni u zahtjevu opravdani.

Članom 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) propisano je da naručilac može bez sprovođenja postupka iz člana 20 ovog zakona, da sproveđe hitnu nabavku u cilju otklanjanja i sprječavanja opasnosti od nepredviđenih događaja na koje naručilac nije mogao ili ne može da utiče, otklanjanje posljedica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana, ako nije moguće sprovesti postupak javne nabavke i postupiti u rokovima određenim Zakonom o javnim nabavkama.

Kako je realizacija predmetne nabavke u uskoj vezi sa sprječavanjem opasnosti od eventualnih nesreća, te smanjenjem rizika za postojanje istih, da je ljetnja turistička sezona u toku, te da je neophodno hitno i preventivno djelovanje ovog preduzeća, JPNPCG je odlučilo kao u dispozitivu ove odluke.

Iz naprijed navedenih razloga hitnosti, značaja predmetne javne nabavke za javni interes Crne Gore, osiguranja bezbjednosti građana i turista u obzir da je ljetnja turistička sezona počela, naručilac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti realizovati predmetnu nabavku primjenjujući postupke definisane članom 20 Zakona o javnim nabavkama, već smatra opravdanim i adekvatnim u navedenoj situaciji realizovanje hitne nabavke shodno članu 29 ovog zakona.

Ovlašćeno lice naručioca:

Elvir Klica, direktor

