
DR FTA  d.o.o. PROJEKTOVANJE I IN INJERINGŽ
81250 Cetinje,Baja Pivljanina br.96
Tel / fax: +382 41 231 37; +382 69 013 881 ;
E-mail draf @t-com.me ; www.ateljedraft.com:

Centar za posjetioce - Virpazar 2020

INVESTITOR: JAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARKOVI CRNE GORE - Podgorica

OBJEKAT: CENTAR ZA POSJETIOCE

LOKACIJA: VIRPAZAR

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

GLAVNI PROJEKAT POSTAVKE I PREZENTACIJE ETNO MATERIJALA,
KULTURNOG I PRIRODNOG NASLJEĐA SKADARSKE KRAJINE

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

PROJEKAT POSTAVKE ETNO MATERIJALA

PROJEKTANT: DRAFT doo Projektovanje i inžinjering - Cetinje

ODGOVORNO LICE: Petar Spasić,izvršni direktor

ODGOVORNI PROJEKTANT: Predrag Spasić, dipl.ing.arh.
Broj licence: 01-917/2



DR FTA  d.o.o. PROJEKTOVANJE I IN INJERINGŽ
81250 Cetinje,Baja Pivljanina br.96
Tel / fax: +382 41 231 37; +382 69 013 881 ;
E-mail draf @t-com.me ; www.ateljedraft.com:

JP Nacionalni Parkovi Crne Gore - Podgorica 2020

JP NACIONALNI PARKOVI CRNE GORE

OBJEKAT CENTRA ZA POSJETIOCE - VIRPAZAR

PROJEKAT POSTAVKE ETNO MATERIJALA
SKADARSKE KRAJINE

Cetinje - Jun 2020



DR FTA  d.o.o. PROJEKTOVANJE I IN INJERINGŽ
81250 Cetinje,Baja Pivljanina br.96
Tel / fax: +382 41 231 37; +382 69 013 881 ;
E-mail draf @t-com.me ; www.ateljedraft.com:

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore 2020

Investitor: Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore - Podgorica

Projektant: DRAFT doo - Projektovanje i inžinjering - Cetinje

Objekat: Centar za posjetioce

Lokacija: Virpazar

S A D R Ž A J

PROJEKTA POSTAVKE

1. OPŠTA DOKUMENTACIJA

1.1. Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata za DRAFT doo;
1.2. Licenca preduzeća DRAFT doo za izradu dijela tehničke dokumentacije;
1.3. Rješenje o imenovanju odgovornog projektanta;
1.4. Licenca odgovornog projektanta;
1.5. Konzrvatorska licenca;
1.6. Obrazac 3 - Izjava
1.7. Osiguranje od odgovornosti;

2. FOTODOKUMENTACIJA

2.1. Fotodokumentacija - postojeće stanje
2.2.       Iz fonda etno zbirke - fotografije

3. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

3.1. Projektni zadatak
3.2. Tehnički opis
3.3. Pregled površina
3.4. Prilog zaštite na radu
3.5. Opšti uslovi za izvršenje svih radova
3.6. Predmjer i predračun radova

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A. IZVEDENO STANJE

L.1 Situacija
L.2 Osnova temelja R=1:100
L.3        Osnova podruma R=1:100
L.4 Osnova prizemlja R=1:100
L.5 Osnova sprata R=1:100
L.6 Osnova galerije R=1:100
L.7 Osnova krovne konstrukcije R=1:100
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L.8 Osnova krova R=1:100
L.9        Poprečni presjek A - A R=1:100
L.10      Podužni presjek B - B R=1:100
L.11      Sjeveroistočna fasada R=1:100
L.12      Sjeverozapadna fasada R=1:100
L.13      Jugozapadna fasada R=1:100
L.14      Jugoistočna fasada R=1:100

B. IDEJNI KONCEPT

L.1 Osnova podruma R=1:100
L.2 Osnova prizemlja R=1:100
L.3 Osnova sprata R=1:100
L.4 Osnova galerije R=1:100
L.5 Osnova sprata - angažovan prostor - hodna linija R=1:100
L.6 Osnova galerije - angažovan prostor - hodna linija R=1:100

C.          PROJEKAT POSTAVKE

L.1 Osnova sprata R=1:100
L.2 Osnova galerije R=1:100
L.3        Osnova galerije - konstrukcija 1 R=1:100
L.4 Osnova galerije - konstrukcija 2 R=1:100
L.5 Osnova galerije - konstrukcija 3 R=1:100
L.6 Osnova galerije - konstrukcija 4 R=1:100
L.7 Osnova galerije - novo stanje R=1:100
L.8        Osnova sprata - postavka R=1:100
L.9        Osnova galerije - postavka R=1:100
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Na osnovu internih akata firme,a u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata
i Pravilnikom o načinu izrade,razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije donosim

R J E Š E N J E

o imenovanju vodećeg i odgovornog inžinjera za izradu investiciono - tehničke
dokumentacije - teh.br.19/20

Odredjuje se vodeći i odgovorni inžinjer - projektant :

Predrag Spasić, dipl. inž.arh.- konzervator

Investitor: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore - Podgorica

Objekat: Centar za posjetioce

Lokacija: Virpazar

Faza dokumentacije: Investicio-tehnička dokumentacija - projekat postavke etno
materijala skadarske krajine

Odgovorni inžinjer - projektant je dužan da se pri izradi predmetne tehničke dokument-
acije pridržava najnovijih tehničkih propisa i standarda, shodno odredbama navedenog
Zakona.
Ovim se ujedno potvrđuje da odgovorni inžinjer ispunjavaju propisane uslove iz
pomenutog Zakona u pogledu stručne spreme i prakse.

Cetinje  16.09.2020 Izvršni direktor

______________________
Petar Spasić
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OBRAZAC 3

IZJAVA GLAVNOG INŽINJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U
SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT1

JAVNO PREDUZEĆE ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE

LOKACIJA2

VIRPAZAR - CENTAR ZA POSJETIOCE

VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE3

PROJEKAT POSTAVKE ETNO MATERIJALA SKADARSKE KRAJINE

GLAVNI INŽINJER4

Predrag Spasić dipl.ing.arhitekta - konzervator ( br.licence 01-917/2 )

(ime i prezime)

I Z J A V LJ U J E M,

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima
donešenim na osnovu navedenog zakona;

- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve
za objekte;

- pravilima struke i
- urbanističko-tehničkim uslovima.

Cetinje 16.09.2020

1naziv objekta koji se gradi
2Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela
3idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat ili projekat održavanja objekta dijela tehničke dokumentacije
4ime i prezime, stručno obrazovanje, broj licence
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ETNO ZBIRKA

DIO ETNO MATERIJALA ZA PREZENTACIJU



Domaća radinost Skadarske Krajine - dio etno materijala



Plovidba



Dio etno materijala za prezentaciju - Privređivanje





Ribolov
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PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU PROJEKTA POSTAVKE IZLOŽBE ETNO MATERIJALA,KULTURNOG I PRIRODNOG NASLJEĐA
SKADARSKE KRAJINE

Namjera je investitora,Nacionalni parkovi Crne Gore,da u raspoloživom prostoru Centra za
posjetioce,koji se nalazi u Virpazaru,organizuje izložbu etno materijala.
Materijal je prikupljen sa lokaliteta Skadarske Krajine.

Prostor objekta Centra za posjetioce investitor dijeli sa Turističkom organizacijom iz ovog mjesta.
Turističkoj organizaciji pripada prizemlje.

Investitoru je na raspolaganje sprat i galerija ovog objekta.Stepenište sa prizemlja vodi na sprat.
Prostor sprata i galerije iznosi oko 100 m2.Kada se odbije prostor koji pripada stepeništu,ostavi,
sanitarijama i radnom prostoru za izlaganje ostaje nekih 72 - 74 m2 .To je isuviše mali prostor za
izlaganje obimnog etno materijala koji posjedujemo.

Zadatak projektanta je iznalaženje mogućnosti za povećanje prostora za izlaganje i da postavku
ove izložbe organizuje na prihvatljiv i dopadljiv način.

Kao jedinu mogućnost i predpostavku povećanja prostora vidimo u povećaniju prostora galerije,
na kojoj moraju ostati sadržaji sanitarija i dva radna mjesta za radnike Centra.

Na prvom spratu postoji ostava koja zadržava svoju površinu i namjenu.

Investitor se mora konsultovati pri izradi postavke i odabiru etno materijala za istu.

Pri projektovanju koristiti materijale poput postojećih u enterijeru,modernim,funkcionalnim i
lakim za održavanje.

Investitor
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TEHNIČKI  OPIS

Projektant je obšao objekat sa predstavnicima Nacionalnih parkova sa ciljem sagledavanja
raspoloživog prostora u objektu i  mogućnosti za formiranja izlžbe,postavke i prezentacije
relativno bogatog etnografskog fonda,kulturnog i prirodnog nasljeđa Skadarskog jezera,u
predmetnom prostoru.

Ovdje imam namjeru Investitoru iznijeti što preciznije podatke i mogućnosti za organizovanje
i realizaciju ovakve namjere.

Prostorne mogućnosti

Ojekat se sastoji od četiri etaže sa ukupnom korisnom površinom od 207.00 m2.

Podrum je površine 38.40 m2.

Prizemlje je površine 67.52 m2.

Sprat je površine 68.52 m2.

Dok potkrovlje,odnosno galerija ima površinu od 32.24 m2.

Nacionalni parkovi mogu da koriste i raspolažu prostorom za ovu svrhu,na spratu i galeriji
ovog objekta ukupne površine 81.40 m2.

Prizemlje objekta koristi lokalna Turistička organizacija.Iz ovog prostora vodi stepenište do
sprata i potkrovlja.

Na spratu je od sadržaja projektovana ostava,namijenjena za smještaj  opreme za održavanje
prostora.

Na galeriji se nalazi sanitarni čvor.Dio prostora je rezervisan za dva radna mjesta.Time se
površina za formiranje postavke na ovoj etaži smanjuje i iznosi 13.70 m2.

Stvarna raspoloživa površina namijenjena prezentaciji,odnosno postavci iznosi 70.00 m2.

Ukoliko bi se na predlog predstavnika Nacionalnih parkova intervencijom u prostoru,povećao
prostor  galerije,dobilo bi se dodatnih 28.00 m2.

Ovom intervencijom obezbijedilo bi se skoro 100.00 m2angažovanog prostora.
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Koncept postavke

Raspoloživi prostor zahtijeva krajnje rigorozni  izbor eksponata iz pomenutog fonda za
koncepiranje  postavke zasnovane na savremen,ekspresivan i dopadljivo dizajniran način.

Da bi se korektno uradilo rješenje ekspozicije,komplet postavke i zaštite eksponata
neophodno je izvršiti odabir i definisati koncept primjenjiv u raspoloživom prostoru.

Ići na prezentaciju domaće radinosti,plovidbe,privređivanja,ribolov i na prikaz manastira i
utvrđenja,nemoguć je postupak.

Možda bi bilo interesantno izložiti po jedan ili dva vrijedna eksponata iz svake oblasti.
Bogastvo materijala po cjelinama traži više prostora ili tematskih izložbi.

U svakom slučaju rad na konceptu,definisanje postavke,obim cjelina i odabir eksponata i način
njihove prezentacije zahtijeva zajednički rad autora ovih redova i predstavnika Nacionalnih
parkova.

Način prezentacije

Zajedničkim radom i dogovorom projektanta sa stručnim licima institucije Nacionalnih
parkova definisan je,zavisno od svakog eksponata pojedinačno,način prezentacije,njegova
pozicija u grupi i način njegove zaštite.Neki od ksponata zahtijevaju zastakljenu vitrinu
prilagođenu obliku  i veličini predmeta.Pojedini predmeti zahtijevaju formiranje postamenta
ili zidne konzole.Kod odabrane pozicije sagledaće se i efekat rasvjete kao i dispozicija
postojećih svetiljki.

Proces rada

a.  Rad na definisanju postavke;

b.  Projektna dokumentacija koja obuhvata način dogradnje i konstruktivno rješenje na prošir-

enju raspoloživog prostora;

c.  Projekat prezentacije sa prihvaćenim konceptom,način izlaganja svakog eksponata (vitrina,

postolje,staklo,način zaštite i dr.);

d. Izrada konstrukcije,gazeće površine,plafona,oboda proširene galerije,ograde i izradu

vitrina,postamenata,kao i uopšte finiširanje izložbe.

e.  Stručni i projektantski nadzor koji bi se obavljao u toku procesa izvođenja radova na

realizaciji postavke;
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Primijenjeni materijali

Za nosače proširenog dijela poda galerije koriste se odgovarajući čelični “ I ” nosači sa ostalim
čeličnim profilima koji ovu konstrukciju čine jakom i stabilnom,fiksiranom za armirano
betonsku postojeću konstrukciju.

Konstrukcija se sa donje strane i bočno zatvara gipskarton pločama na čeličnoj podkonstru-

kciji.Gazeća površina proširene galerije je poput postojeće sa izvedenom dilatacijom.Ista se

ugrađuje na podlogu od USB ploča fiksiranih za čeličnu podkonstrukciju.Postojeća ograda se

pažljivo demontira i ugrađuje na drugu poziciju.

Vitrine i postamenti rade se od gips karton ploča odgovarajuće debljine na čelično podkons-

trukciji.

Za zastakljivanje ili izradu staklenih vitrina koristi se lamelirano staklo odgovarajuće debljine.

Oprema za kancelariski prostor na galeriji ( dva radna mjesta ) je obaveza investitora.

Takođe,dopremanje izabranog etno materijala u predmetni prostor je obaveza investitora.

Objekat ima savremeni način zagrijavanja i hlađenja,toplotnom pumpom.Nažalost sistem je

u kvaru i korisnici objekta moraju dogovorno snositi troškove opravke istog.Ova pozicija nije

obuhvaćena aproksimativnim predračunom i predstavlja obavezu investitora.

Cetinje 16.09.2020

Projektant
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Investitor: Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore - Podgorica

Projektant: DRAFT doo - Projektovanje i inžinjering - Cetinje

Objekat: Centar za posjetioce

Lokacija:         Virpazar

PREGLED POVRŠINA PO ETAŽAMA

Prostor                                              Neto površina                  Bruto površina

A.    Podrum                                                   38.38 m2 45.33 m2

B.    Prizemlje 68.52 m2 78.00 m2

C.    Sprat                                                        68.52 m2 78.00 m2

D. Galerija 32.24 m2 78.00 m2

Ukupno                                                207.60 m2 279.33 m2

Sprat m2 m1

1.   Izložbeni prostor 58.05 m2 33.47 m1

2.   Ostava                                                      4.60 m2 10.50 m1

3.   Stepenište                                               5.87 m2 12.50 m1

Ukupno sprat 68.52 m2

Galerija m2 m1

1.   Galerija                                                  23.40 m2 24.80 m1

2.   Sanitarije                                                 4.60 m2 10.50 m1

3.   Stepenište                                               4.24 m2 9.70 m1

Ukupno galerija                                   32.24 m2

Ukupna površina prostora Centra za posjetioce iznosi 100.74 m2
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Investitor: Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore - Podgorica

Projektant: DRAFT doo - Projektovanje i inžinjering - Cetinje

Objekat: Centar za posjetioce

Lokacija: Virpazar

PROJEKAT POSTAVKE

PRILOG ZAŠTITE NA RADU
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1 Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju
građevinskog objekta;

2 Preduzete mjere za otklanjanje opasnosti i štetnosti;
3 Opšte napomene i obaveze;
4 Spisak propisa,normativa i opšte poznatih pravila koji su korišćeni

prilikom izrade projekta adaptacije;
5 Zaključak;

PROJEKAT  POSTAVKE ETNO MATERIJALA SKADARSKE KRAJINE U PROSTORU
CENTRA ZA POSJETIOCE NACIONALNOG PARKA U VIRPAZARU

I. OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE

1. Radnik ostvaruje zaštitu na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.
2. Radna organizacija je obavezna da prije početka rada na objektu obavijesti

nadležni organ inspekcije rada o početku radova.
3. Zaštita na radu obuhvata mjere i sredstva koja su neophodna za ostvarivanje

bezbjednih uslova rada.
4. Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima

rada,ukoliko takva radna mjesta postoje.
5. Preduzeće je dužno da preduzme odgovarajuće mjere za zaštitu zdravlja i

bezbjednost radnika,kao i da sprečava profesionalna oboljenja.
6. Kada na gradilištu više preduzeća izvode radove na istom prostoru svako preduzeće

je dužno da organizuje rad na način i sredstvima kojima se obezbjeđuje zaštita
svih radnika.

7. Svaki uređaj na mehanizovan pogon mora imati:
a. upustvo za upotrebu i bezbjedan rad
b. upustvo za održavanje
c. propisanu javnu ispravu
d. rezultate ispitivanja oruđa za rad kojima se dokazuju primijenjene mjere

zaštite na radu
8. Ugrađeni uređaji moraju imati tablicu sa nazivom firme proizvođača, brojem javne

isprave i velikim slovom ‘’ Z ‘’.
9. Preduzeće ne smije staviti u upotrebu sredstva rada i lična zaštitna sredstva ako

nisu izrađena u skladu sa pravilima zaštite na radu i ukoliko nisu ispravna.
10. Preduzeće je dužno isključiti iz upotrebe sradstva rada i lična zaštitna sredstva

na kojima nastaju promjene zbog kojih postoji opasnost po život ili zdravlje radnika.
11. Preduzeće je dužno osigurati da se sredstva rada i lična zaštitna sredstva

koriste samo za njihovu namjenu i na način kojim se osigurava siguran rad,te da
ih koriste samo radnici kojima su povjerena.
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12. Ako posebnim propisima nisu određeni drugi rokovi,preduzeće je dužno da oruđe
za rad ispita:

- pri njihovom stavljanju u upotrebu,
- poslije rekonstrukcije ili havarije a prije ponovnog korišćenja,
- prije početka korišćenja na novom mjestu upotrebe,pogotovo ako su

oruđa premještena sa jednog mjesta rada na drugo pa su iz tog razloga
demontirana i ponovo montirana a najkasnije u roku od tri godine od
dana od predhodnog ispitivanja.

13. Preduzeće je dužno da vrši ispitivanja u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima se
u procesu rada pojavljuju:

- hemiska zagađenja i štetnosti (gasovi,pare,dim i prašina ),
- fizičke štetnosti ( buka,vibracija i štetna zračenja ),osvijetljenost

14. Isporučilac opreme i uredjaja za rad mora uz dokumentaciju koju treba da pribavi
i da dostavi i podatke o njihovim akustičnim osobinama iz kojih će se vidjeti da
buka u objektu neće prelaziti dopuštene vrijednosti.

15. Investitior je obavezan da uradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu.
16. Investitor je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materijala zaštite na radu.
17. Prije početka radova na izgradnji (8 dana prije početka izvođenja) Investitor je dužan

da obavijesti nadležne organe i inspekciju rada o početku radova.
18. Izrada instalacija mora se izvršiti u svemu prema dokumentaciji odgovornog

projektanta,a sav ugradjeni materijal mora odgovarati svojoj namjeni,kao i priznatim
propisima o kvalitetu materijala i važećim standardima,za što je izvođač dužan
priložiti atesnu dokumentaciju proizvodjača.

19. Ispitivanje mikroklime preduzeće je dužno da izvrši najkasnije u roku od godinu dana
od početka rada na objektu,odnosno promjene tehnološkog procesa.

20. U radnim prostorijama mora se predvidjeti i osigurati prirodno ili vještačko
provjetravanje.

21. Provjetravanje prirodnim putem predviđeno je samo u onim radnim prostorijama
u kojima pri radu postoje normalni mikroklimatski uslovi i ne dolazi do stvaranja
kondezacije i vodene pare,velike toplote,štetnih para,gasova,dimova,magle i prašine.

22. Kada se radne i pomoćne prostorije provjetravaju prirodnim putem kroz prozorske
otvore ili otvore na zidovima i tavanicama,isti moraju biti opremljeni sa uređajima za
lako otvaranje i zatvaranje.

23. Broj,veličina,raspored i položaj otvora za prirodno provjetravanje mora biti takav da
osigurava izmjenu vazduha i mikroklimatske uslove u ljetnjem i zimskom periodu
prema normativima.

24. Na izvorima zagađenja vazduha moraju biti postavljeni uređaji kojima se zagađeni
vazduh neposredno odsisava sa mjesta nastajanja.

25. Svjež vazduh koji se ubacuje u prostoriju radi provjetravanja ne smije sadržati
prašinu,dim,štetne gasove i neprijatne mirise.

26. Zavarivačke radove na cjelokupnoj konstrukciji,postrojenju i instalaciji mogu vršiti
isključivo atestirani varioci,za što je izvodjač dužan predočiti svjedočanstva i
periodične (šestomjesečne) ateste.

27. Prilikom obavljanja svih radova na visini,izvodjač je obavezan da koristi sigurnosne
pojaseve,skelu i sve ostalo u skladu sa postojećim propisima osnovnog zakona o
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zaštiti na radu,sa čime se mora upoznati rukovodilac radova.
28. Rukovanje instalacijama i tekućim održavanjem istih može vršiti isključivo kvalifiko-

vano i obučeno stručno lice za tu vrstu instalacija ili postrojenja.
29. Na mjestima gdje je to neophodno,postaviti vidno upozorenje ZABRANJEN PRISTUP

ili slično.
30. Da bi se pravilno moglo vršiti tekuće održavanje ili pak neka hitna intervencija

usled kvara,oštećenja ili prskanja pojedinih elemenata instalacije,neophodno
je izvršiti obilježavanje svih cijevovoda i u tu svrhu pridržavati se važećih propisa.

31. Način kontrole i zaštita od električne struje,kao i zaštite od groma vrši se prema
propisima i upustvima ma sastavljenim od strane projektanta električnih instala-
icija,sa kojim je izvodjač ovih radova dužan da se blagovremeno upozna.

32. Prilikom vršenja svih zavarivačkih radova ili bilo kojih drugih radova sa otvorenim
plamenom,predhodno je potrebno ukloniti sve zapaljive i nepotrebne predmete i
materijale a neophodno je imati pri ruci jedan aparat za početno gašenje požara
suvim prahom tipa s-6.

33. Kao preventiva,odnosno za početno ručno gašenje požara, predvidjeni su ručni
aparati za suvo gašenje požara tipa S-6 i S-9 koji se postavljaju na vidna i lako
pristupačna mjesta u objektu.

34. Tokom višegodišnje eskploatacije objekta,odnosno postrojenja i instalacije,neopho-
dno je vršiti periodične preglede PP aparata, kako bi isti stalno bili u funkciji i
odgovarali svojoj namjeni.

35. Postrojenja,instalacije ili uređaji,čijim se preuređenjem ne može otkloniti nedostatak
koji može prouzrokovati požar,moraju se prestati upotrebljavati.

36. Nosioci prava korišćenja,nosioci prava raspolaganja,vlasnici,odnosno neposredni
korisnici objekta ili određenih prostorija u objektima,dužni su održavati u ispravnom
stanju postrojenja,električne,plinske,ventilacione i druge instalacije,dimovne objekte
i ložišta,kao i druge uređaje koji mogu prouzrokovati nastajanje požara.

37. Zatvoreni i otvoreni prostori moraju se očistiti od otpadaka koji nastaju u procesu
rada.Potrebno je ukloniti predmete iz prostorija koji predstavljaju opasnost od
nastanka požara ili eksplozije.

38. Izvođač radova je u obavezi da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i rada
na gradilištu.

39. Radna organizacija u čijoj djelatnosti se pojavljuju eksplozivne smjese,mora imati
pravilnik o rukovanju električnim postrojenjima koja su eksplozivno zaštićena kao
i o evidenciji izvođenja radova izgradnje,opravki i održavanja istih postrojenja.Tim
pravilnikom treba predvidjeti i obavezne povremene preglede tih postrojenja,kao i
rokove pregleda stim da oni ne mogu biti duži od jedne godine.
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II.   OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORIŠĆENJU
OBJEKTA I UREĐAJA

A. Arhitektura

1. Lokacija objekta u zavisnosti od međusobnog položaja saobraćajnica.
2. Namjena objakta.
3. Nepravilan položaj i dimenzije vrata i prozora kao i materijali od kojih su napravljeni.
4. Obrada unutarnjih površina (nepravilan izbor materijala za podove u glavnim i

pomoćnim prostorima,prilazima,prolazima,stepeništima,obrada zidova i plafona).
5. Nepovoljna,najčešće nedovoljna,osvjetljenost prostorija i ostalih prostora.
6. Nepravilna lokacija i orjentacija objekta kao i postojanje geopatogenih zona.
7. Nedovoljno i nepotrebno provjetravanje i zagrijevanje prostorija,nedovoljna termička

i difuzna izolacija zidova.
8. Nepovoljni sanitarni uslovi.
9. Nepravilan izbor spoljnjih i unutarnjih komunikacija (prilazi,prolazi,stepeništa i

požarni putevi).
10. Opasnosti od poplava,zemljotresa i požara.
11. Zaštita radnika prilikom izvodjenja radova na objektu i pri ličnom radu kod odvijanja

procesa rada i stanovanja.
12. Obrada fasadnih površina.
13. Nepravilan izbor materijala za zidove,podove i plafone sa stanovišta termičke i zvučne

izolacije kao i prozivpožarne zaštite.
14. Nepropisne visine radnih i pomoćnih prostora
15. Nedovoljan broj i raspored pomoćnih prostorija.
16. Opasnost od vibracija i buke.

III. PREDVIDJENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI

A.   Arhitektura

1. Lokacija objekta je nepromijenjena u odnosu na postojeće stanje i obzirom
da je u pitanju aptacijacija postojećeg objekta glavnim predmetnim projektom

nisu mijenjani uslovi po ovom stavu.
2. Adaptacija objekta projektovana je u skladu sa namjenom a u svemu prema važećim

propisima i projektnom zadatku Investitora..
3. Nadzorni organ mora voditi računa da se radovi izvode u svemu prema projektu

i da se upotrijebi kvalitetan materijal i u skladu sa tehničkim propisima.
4. Spoljnje i unutarnje komunikacije po svom položaju i dimenzijama obezbjeđuju

bezbjedno korišćenje.
5. Vrata i prozori su predvidjeni od trajnih materijala (stolarija i bravarija).
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6. Dimenzije vrata su standarne izrade i omogućavaju normalne potrebe i odvijanje
procesa rada,kao i slobodno kretanje ljudi.Veličina prozora omogućava dobro
osvjetljenje prostora.Krila prozora i vrata se mogu otvarati.Dimenzije i položaj
unutarnjih vrata takođe su u skladu sa namjenom prostorija.

7. Podovi su od kvalitetnih materijala funkcionalnim i laki za održavanje.
8. Prozori su dimenzionisani tako da obezbjeđuju dovoljno osvjetljenje u prostorij-

ama,a predvidjeno je i odgovarajuće električno osvjetljenje.
9. Dimenzije postojećih fasadnih otvora su ostale nepromijenjene i zadovoljavaju

namjenu prostora.Materijali su kvalitetni i rađeni poput originale stolarije.
10. Visine prostora su u skladu sa praksom i propisima u odnosu na namjenu.
11. Sobzirom na namjenu objekta ne postoji opasnost od vibracija.
12. Projektom su predviđeni nezapaljivi,zvanično atestirani i za masovnu primjenu

odobreni materijali a zapaljivi materijali zadovoljavaju propise i zahtjeve o min-
imalnoj vatrootpornosti.

Z A K LJ U Č A K

U predmetnoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji,projektu postavke etno materijala
Skadarske Krajine u prostoru Centra za posjetioce u Virpazaru,predviđene su potrebne
mjere za  otklanajanje opasnosti i štetnosti u pogledu zaštita na radu.

Projekat je u potpunosti radjeni prema tehničkim propisima i standardima važećim
za predmetnu vrstu radova.

Projektant
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Investitor: Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore - Podgorica

Projektant: DRAFT doo - Projektovanje i inžinjering - Cetinje

Objekat: Centar za posjetioce

Lokacija: Virpazar

PROJEKAT POSTAVKE ETNO ZBIRKE,KULTURNOG
I PRIRODNOG NASLJEĐA SKADARSKE KRAJINE

PREDMJER  I  PREDRAČUN  RADOVA
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OPŠTI USLOVI ZA IZVRŠENJE
SVIH RADOVA PREDVIĐENIH OVIM PREDRAČUNOM

Sve odredbe ovih tehničkih uslova smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pozicije ovog
predračuna.
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavki ovog predračuna,tehničkim uslovima za pojedine
grupe radova,tehničkom opisu,projektnoj dokumentaciji i detaljima.
Jedinačnom cijenom svake pozicije predračuna obuhvaćeni su svi potrebni elementi za njeno
formiranje,tako da ona u pogodbenom predračunu bude konačna.

Jedinačna cijena sadrži sledeće elemente:

a. Materijal

Pod cijenom materijala podrazumijeva se nabavna cijena glavnog,pomoćnog i veznog
materijala,zajedno sa troškovima nabavke,cijenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta,bez
obzira na prevozno sredstvo koje je upotrijebljeno,sa svim potrebnim utovarom,istovarom,
uskladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja sa potrebnim manipula-
cijama,davanje potrebnih uzoraka itd.

Predračunom radova za neke materijale je bliže precizirana firma (proizvođač) ili zaštićeni
trgovački naziv materijala ili konstrukcije čija se upotreba predviđa.

U svakom slučaju i za precizirane i neprecizirane materijale daje se mogućnost izvođaču
radova da može primijeniti adekvatne materijale različitih firmi ili različitih trgovačkih
naziva.Podrazumijeva se da kvalitet i pogodnost primjene tih materijala mora biti
najmanje na istom ili na višem nivou od kvaliteta zahtijevanog,odnosno projektovanog.
Pored toga,primjena takvih materijala i dozvoljava se samo uz predhodnu saglasnost
projektanta i investitora.

b.   Rad

Vrijednost rada obuhvata glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija pozicije predračuna,
sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav potreban rad oko zaštite
izvedenih radova,odnosno objekta,od štetnih uticaja za vrijeme izvođenje radova,vrućine,
hladnoće,kiše,vjetra i dr.

c.   Pomoćne konstrukcije

Sve vrste skela bez obzira na visinu i sl.ulaze u jedinačnu cijenu pozicija za koje su potrebne.
Skele moraju biti postavljene na vrijeme,da nebi ometale normalni tok radova,a cijenom je
uračunata demontaža i odnošenje skele sa gradilišta.
U ovu cijenu ulaze i obavezne ograde,zaštitne nadstrešnice,prilazi, platforme i sl.
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U cijenu odgovarajućih radova su uključeni prilazi,eventualno mostovi i patosi.
Amortizacija skele i pomoćnih konstrukcija je obračunata cijenom pozicije posla za koji je
potrebna i ne naplaćuje se posebno.

d. Ostali troškovi i dažbine (faktori)

Na jedinačnu cijenu radne snage izvođač zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi
postojećih propisa i instrumenata,kao i sopstvenim,osobenim načinom privređivanja
izvođača radova.

Pored toga izvođač ima faktorom da obuhvati sledeće radove,koji mu se neće posebno
plaćati,bilo kao predračunska sredstva ili naknadni rad i to:

- Sve higijensko tehničke mjere za ličnu zaštitu radnika i zaštitu za objekat i okolinu
kao:ograde,razne pomoćne i sanitarne objekte,nadstrešnice i drugo,kao i zaštita
postojećeg zelenila i okoliša gradilišta.

- Čišćenje i održavanje reda na objektu za vrijeme izvođenja radova,sa odvozom raznog
smeta,šuta i otpadaka,dok se završno čišćenje predviđa kao posebna pozicija.

- Čišćenje i čuvanje ugrađenih elemenata i gradilišta.
- Sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje potrebnih atesta.
- Uređenje gradilišnog prostora i zemljišta koje je korišćeno za potrebe gradilišta,

njegovo dovođenje u uredno stanje bez ostataka građevinskog materijala,otpadaka,
tragova rada itd.

- Obezbjeđivanje i pružanje mogućnosti za uskladištenje materijala i alata kooperanata,
zanatlija i instalatera.

- Eventualna zaštita objekta (konzerviranje) u ekstremnim periodima gradnje.Ukoliko se
izgradnja objekta obustavlja u toku ljetnjeg ili zimskog perioda,izvođač je dužan objekat
zaštititi od propadanja i smrzavanja,a sve oštećene djelove od mraza ili nečeg drugog,
prije nastavka radova da popravi i dovede u red o svom trošku.

- Izvođač ne može naknadno teretiti investitora povećanim troškovima oko  rada u zimskim
uslovima,za naknadu troškova eventualnog zagrijavanja ili povećanih dnevnica za rad po
mrazu,jer se to smatra problemom izvođača,osim ako se drugačije ne ugovori.

- Osiguranje objekta za vrijeme izvođenja radova kod osiguravajuće kuće taođe je
obaveza izvođača i sadržano je u faktoru.

- Nikakvi posebni troškovi,bilo da su navedeni ili ne ovim tekstom,neće se posebno priznavati
jer se sve ima uključiti kroz faktor kroz jedinačne cijene za svaki rad.

Prema ovim uslovima i opisu pojedinih stavki,treba sastaviti jedinačnu cijenu za svaku
poziciju predračuna.
Svi ovi odnosi se moraju precizno ugovoriti,tako da investitora ne mogu teretiti
nikakvi dodatni troškovi.
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e. Mjere i obračun

Ukoliko u nekoj stavci nije dat način obračuna radova,pridržavati se u svemu važećih
prosječnih normi u građevinarstvu ili tehničkih uslova za izvođenje završnih radova u
građevinarstvu.

f. Ostalo

Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan i treba u potpunosti da odgovara
odredbama i standardima.

Svi radovi moraju biti izvedeni po važećim tehničkim propisima,solidno,savjesno i
kvalitetno.

Svi ostali radovi i obaveze koje nisu pomenuti,regulišu se u duhu Zakona o izgradnji
investicionih objekata i ostalih propisa koji regulišu tu materiju,važećih standarda i
prosječnih normi u građevinarstvu.

Napomena:

Ukoliko investitoru ili izvođaču radova ovi uslovi ne odgovaraju u pojedinim odredbama,
zbog tržišnih ili drugih razloga,onda će se to regulisati prilikom sklapanja ugovora o
građenju a na osnovu postojećih propisa.

Predračunom se predviđaju sledeći radovi:



GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI

I DEMONTAŽNI RADOVI

1.1

Pažljiva demontaža pokretne opreme,etno materi-
jala,fotografija,tv uređaja,panoa,podijuma i dr.      Sve
upakovati i složiti u objektu a na poziciji koju odredi
nadzorni organ i staviti investitoru na
raspolaganje.Pozicija podrazumijeva sav rad,alat        i
potrebnu radnu snagu za kompletiranje iste.

Obračun paušalno. paušal 1.00 150.00 150.00 €

1.2

Pažljiva demontaža fiksnih elemenata od gips-  karton
ploča (panoa,zidnih konzola,postamenata i   dr.).Sav
materijal iznijeti iz objekta i složiti u krugu gradilišta na
poziciji koju odredi nadzorni organ i staviti investitoru
na raspolaganje.Pozicija podrazumijeva sav rad,alat i
potrebnu radnu       snagu za kompletiranje iste.

JAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARKOVI CRNE GORE - PODGORICA

                                          CENTAR ZA POSJETIOCE - VIRPAZAR

Potrebno je osigurati prisustvo korisnika objekta koji je dužan da sakupi i odnese iz objekta sav njemu
potreban i pripadajući materijal i opremu.

PREDMJER  I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO - ZANATSKIH  RADOVA NA IZRADI POSTAVKE I
PREZENTACIJE ETNO MATERIJALA,KULTURNOG I PRIRODNOG       NASLJEĐA SKADARSKE

KRAJINE
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1.2

Pažljiva demontaža fiksnih elemenata od gips-  karton
ploča (panoa,zidnih konzola,postamenata i   dr.).Sav
materijal iznijeti iz objekta i složiti u krugu gradilišta na
poziciji koju odredi nadzorni organ i staviti investitoru
na raspolaganje.Pozicija podrazumijeva sav rad,alat i
potrebnu radnu       snagu za kompletiranje iste.

Obračun paušalno paušal 1.00 200.00 200.00 €

1.3

Pažljivo demontirati viseću šinsku rasvjetu na    dijelu
nove galerije.Demontirane šine i reflektore osigurati
od oštećenja.Iste se kasnije ponovo montiraju,što je
dato drugom pozicijom ovog predmjera i predračuna.

Obračun paušalno paušal 1.00 50.00 50.00 €
Ukupno demontažni radovi 400.00 €
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II                      TESARSKI RADOVI

2.1

Nabavka potrebnog materijala i izrada daščanog poda-
podloge od OSB 3 ploča ( 2.2 x 1.25 ).Ploče     su
debljine 18 mm.ploče ugrađivati na dijelu proširene
galerije a preko metalne tavanske
konstrukcije.Daščana podloga se fiksira za konst-
rukciju samonarezujućim šarafima l = 4 - 5 cm.Pod
mora biti ravan a radi se od ploča širine 60 cm. Između
ploča je dilatacija 2 - 3 mm ispunjena plutom.Ploče
rezati po dužini po dimenzijama iz projekta sa
provjerom na licu mjesta i uz konsu-ltaciju sa
projektantom,odnosno nadzornim rganom.Pozicija
podrazumijeva sav rad,alat,skelu      i potreban
materijal.

Obračun po m2 m2 28.00 21.00 588.00 €
Ukupno tesarski radovi: 588.00 €

III                IZOLATERSKI RADOVI

3.1

Nabavka potrebnog materijala i izrada podne
zvučne izolacije od plute d = 2 mm na dijelu novo
izrađene podne površine.Posebnu pažnju obratiti    na
obradu spojeva.Pluto mjestimično lijepiti za
podlogu.Pozicija je obuhvatila sav potreban rad,    alat
i materijal.

Obrčun po m2 m2 28.00 5.00 140.00 €

3.2

Nabavka i ugradnja mineralne vune na komplet poziciji
plafonskih površina novog dijela galerije. Moneralnu
vunu dobro ušuškati između letvi.    Debljina meke
mineralne vune je 10 cm. Pozicija je obuhvatila sav
potreban materijal,rad i alat.
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3.2

Nabavka i ugradnja mineralne vune na komplet poziciji
plafonskih površina novog dijela galerije. Moneralnu
vunu dobro ušuškati između letvi.    Debljina meke
mineralne vune je 10 cm. Pozicija je obuhvatila sav
potreban materijal,rad i alat.

Obračun po m2 m2 28.00 10.00 280.00 €
Ukupno izolaterski radovi 420.00 €

IV                GIPSARSKI RADOVI

4.1

Nabavka potrebnog materijala i izrada plafonskih
površina u prostoru sprata a na poziciji proširene
galerije,odnosno opšivanje metalne konstrukcije     sa
donje strane i sa bočnih strana u debljini kons-
trukcije.Gips-karton ploče su debljine 12 mm sa
metalnom podkonstrukcijom. Metalne profile fiksirati
za elemente metalne konstrukcije a sve      po
detaljima iz projektne dokumentacije.Na uglovima,
ivicama koristiti metalne «L» profile.     Na spojevima
koristiti staklenu mrežicu i kit.        Novu plafonsku
površinu  raditi na istoj poziciji    kao postojeća.
Pozicija obuhvata sav rad,alat i potreban materijal za
njeno kompletiranje.

Obračun po m2 m2 34.50 20.00 690.00 €
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4.2

Nabavka potrebnog materijala i izrada elemenata,
postamenta,enterijera na prostoru sprata i
galerije.Elementi se rade od gipskarton ploča sa
metalnom podkonstrukcijom.Sve spojeve obraditi
trakom kao i uglove metalnim''L''profilima. Elemente
raditi tek nakon odabira eksponata i konačnog
definisanja izgleda i visine.Nebi trebalo da bude
drastične razlike u odnosu na projektovani elemenat
da bi znatno uticala na izmjenu cijene.  Sve vidne
površine moraju biti besprekorno ravne i vidne
površine moraju biti besprekorno ravne i
glatke,gletovane i završno obrađene u boji i tonu koji
odredi projektant.Elementi su fiksirani za pod     u
prostoru.Pozicija obuhvata sav rad,alat potreban
materijal i namještanje eksponata.
Obračun po m2 (sprat i galerija).

Obračun po m2 m2 59.00 24.00 1,416.00 €

4.3

Izrada pregrade u prostoru galerije na poziciji dva
radna mjesta.Pregrada je dimenzija 120 x 180 cm.
Pregrada se radi od gipskartona sa metalnom
podkonsrukcijom,debljie 8 cm.Mjere provjeriti na licu
mjesta.Nakon svih predradnji pregrada se završno
obrađuje farbom za enterijer u boji i tonu   po upustvu
projektanta.

Obračun po m2 m2 4.60 22.00 101.20 €

4.4

Nabavka potrebnog materijala i izrada elemenata
enterijera od a-f naznačenih projektnom dokum-
entacijom na prostoru sprata i galerije.Elementi se
rade od gipskarton ploča sa metalnom podkons-
trukcijom a po sistemu '' Rigips '' ili '' Knauf ''.Sve
spojeve obraditi trakom kao i uglove metalnim
''L''profilima.Elemente raditi tek nakon odabira
eksponata i konačnog definisanja izgleda i sad- ržaja
elementa kao i varijante ponuđne projektn-    om
dokumentacijom,definisanja dimenzija i tipa
vitrine,police ili postamenta.Nebi trebalo da bude
drastične razlike u odnosu na projektovani eleme-   nat
da bi znatno uticala na izmjenu cijene.Sve    vidne
površine moraju biti besprekorno ravne i
glatke,gletovanih spojeva.Staklo je debljine 6 mm.
Rasvjeta vitrine,police ili postamenta je uglavnom led
vanjskom rasvjetom na pozicijama koje traže drugačije
svetiljke zbog vrste eksponata,rasvjeta    se uvodi u
prostor vitrine.Elementi su fiksirani za pod u
prostoru.Pozicija obuhvata sav rad,alat potreban
materijal,elektro razvod ,staklo kao i namještanje
eksponata.Obračun po komadu.
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4.4

Nabavka potrebnog materijala i izrada elemenata
enterijera od a-f naznačenih projektnom dokum-
entacijom na prostoru sprata i galerije.Elementi se
rade od gipskarton ploča sa metalnom podkons-
trukcijom a po sistemu '' Rigips '' ili '' Knauf ''.Sve
spojeve obraditi trakom kao i uglove metalnim
''L''profilima.Elemente raditi tek nakon odabira
eksponata i konačnog definisanja izgleda i sad- ržaja
elementa kao i varijante ponuđne projektn-    om
dokumentacijom,definisanja dimenzija i tipa
vitrine,police ili postamenta.Nebi trebalo da bude
drastične razlike u odnosu na projektovani eleme-   nat
da bi znatno uticala na izmjenu cijene.Sve    vidne
površine moraju biti besprekorno ravne i
glatke,gletovanih spojeva.Staklo je debljine 6 mm.
Rasvjeta vitrine,police ili postamenta je uglavnom led
vanjskom rasvjetom na pozicijama koje traže drugačije
svetiljke zbog vrste eksponata,rasvjeta    se uvodi u
prostor vitrine.Elementi su fiksirani za pod u
prostoru.Pozicija obuhvata sav rad,alat potreban
materijal,elektro razvod ,staklo kao i namještanje
eksponata.Obračun po komadu.

Obračun po komada komada 13.00 420.00 5,460.00 €
Ukupno gipsarski radovi 7,667.20 €
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V         MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

5.1

Obrada plafonskih površina u objektu farbom za
enterijer sa svim potrebnim predradnjama.Sve
površine moraju biti završno obrađene sa dva premaza
farbom za enterijer u boji  i tonu koju    odredi
projektant.Pozicija obuhvata obradu plafonskih
površina sa svim predradnjama,ravnih      i kosih,kako
na malteru tako i gips kartonskih     ploča  na metalnoj
podkonstrukciji,kao i komplet rad,alat,skelu i potreban
materijal za kompleti-        ranje ove pozicije.

Obračun po m2 m2 150.70 5.50 828.85 €

5.2

Obrada zidnih površina u objektu farbom za ente-rijer
sa svim potrebnim predradnjama.Sve zidne površine
pripremiti za završnu obradu kako od maltera tako i
gips karton ploča a završno ih    obraditi sa dva
premaza farbom za enterijer u boji     i tonu koji odredi
projektant.Pozicija obuhvata komplet rad,alat,skelu i
potreban materijal.

Obračun po m2 m2 187.60 5.50 1,031.80 €

5.3

Obrada površina od gipskartona,horizontalnih i
vertikalnih,vitrina,panoa i postamenata.Sve  površine
od gipskartona moraju biti predhodno gletovane,svi
spojevi obrađeni gletom i mrežicom,površine
šmirglane a na svim uglovima ugrađena "L"
lajsna.Površine su završno obrađene sa dva premaza
farbom za enterijer u boji i tonu    koji odredi
projektant.Pozicija obuhvata komplet rad,alat i
potreban materijal.

4

5.3

Obrada površina od gipskartona,horizontalnih i
vertikalnih,vitrina,panoa i postamenata.Sve  površine
od gipskartona moraju biti predhodno gletovane,svi
spojevi obrađeni gletom i mrežicom,površine
šmirglane a na svim uglovima ugrađena "L"
lajsna.Površine su završno obrađene sa dva premaza
farbom za enterijer u boji i tonu    koji odredi
projektant.Pozicija obuhvata komplet rad,alat i
potreban materijal.

Obračun po m2 m2 92.00 6.00 552.00 €

Ukupno molersko-farbarski radovi 2,412.65 €
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VI              PODOPOLAGAČKI RADOVI

6.1

Nabavka,isporuka i postavljanje visoko kvalitetnog
višeslojnog parketa debljine 12-14 mm,kao Tarket
Rumba Oak Forest BR ili sličnog koji ispunjava iste
karakteristike.Širina daske 120 mm,dužina 1200
mm.Podnu oblogu unijeti, raspakovati i ostaviti 24
časa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije.
Potrebno je usaglasiti boju i tip parketa sa  bojom
postojećeg poda u prostoru galerije.Parket posta-   viti
lijepljenjem cijelom površinom ekološkim
dvokomponentnim lijepkom kvaliteta Ceresit  ili
ekvivalentno.Po obodu ugraditi "L" lajsnu a preko gips
kartonske obloge metalne konstrukcije. Ponuđač je
obavezan da uz ponudu dostavi i     ateste / sertifikate
kao dokaz da tehničke karakteristike ponuđenog
proizvoda odgovaraju tehničkom zahtjevu.Sav
potreban materijal,alat i    rad podrazumijeva ova
pozicija.Obračun po m2 postavljenog poda sa
uračunatim rasturom materijala.

Obračun po m2 m2 30.00 58.00 1,740.00 €
Ukupno podopolagački radovi 1,740.00 €

VII                  BRAVARSKI RADOVI
Sve bravarske radove izvesti u svemu prema detaljima projektanta sa kvalitetnim materijalom,   oblika i
dimenzija projektovanim za svaku poziciju.U obavezi izvođača ovih radova spada i izrada detalja na bazi
šema i opisa iz projekta pri čemu je prije izrade bravarije obavezna saglasnost projektanta,odnosno
međusobno usklađivanje.
Pozicija obuhvata:
- Nabavku materijala transport,utovar,istovar i ugrađivanje bravarije;
- Radioničko čišćenje željeza i zaštita od korozije;
- Farbanje po upustvu proizvođača bojom i tonom po izboru projektanta ili nadzornog organa;
- Cijenom je obuhvaćena i poterbna skela;
- Bez obzira na usvojene detalje,izvođač neće biti oslobođen odgovrnosti za  nekvalitetno
izvedene radove;                                                                                                                                     - Prije
izvođenja radova i montaže čelične konstrukcije,potrebno je dobro zaštititi podove na                    spratu
objekta;
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7.1

Pažljiva demontaža postojeće stepenišne ograde    od
željeznih profila na unutarnjem bočnom stepe-
ništu,bez oštećenja.Predhodno obilježiti pozicije
segmenata ograde.Obračun paušalno.

Obračun paušalno paušal 1.00 40.00 40.00 €

7.2

Ponovna montaža demontirane ograde na novoj
poziciji u svemu poput postojeće.Pozicija obuhvata sav
rad,alat i potreban materijal za kompletiranje iste.

Obračun po m1 m1 7.50 55.00 412.50 €

Sve bravarske radove izvesti u svemu prema detaljima projektanta sa kvalitetnim materijalom,   oblika i
dimenzija projektovanim za svaku poziciju.U obavezi izvođača ovih radova spada i izrada detalja na bazi
šema i opisa iz projekta pri čemu je prije izrade bravarije obavezna saglasnost projektanta,odnosno
međusobno usklađivanje.
Pozicija obuhvata:
- Nabavku materijala transport,utovar,istovar i ugrađivanje bravarije;
- Radioničko čišćenje željeza i zaštita od korozije;
- Farbanje po upustvu proizvođača bojom i tonom po izboru projektanta ili nadzornog organa;
- Cijenom je obuhvaćena i poterbna skela;
- Bez obzira na usvojene detalje,izvođač neće biti oslobođen odgovrnosti za  nekvalitetno
izvedene radove;                                                                                                                                     - Prije
izvođenja radova i montaže čelične konstrukcije,potrebno je dobro zaštititi podove na                    spratu
objekta;
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7.3

Nabavka potrebnog materijala i ugradnja  "L" željeznih
nosača dim.100 /100 mm na poziciji iz projekta.profili
se nivelišu i fiksiraju za armirano betonsku gredu
čeličnim tiplovima na svakih 80-90    cm. Tiple su
odgovarajuće veličine i prečnika a sve po detalju iz
projektne dokumentacije.Dužina  nosača je  6.5
m.Profile je potrebno radionički očistiti i zaštititi od
korozije.Podrazumijeva se i farbanje pištoljem ili
četkom farbom za metal u    tonu i boji koju odredi
projektant (nijansa bijele). Pozicija obuhvata sav
rad,alat,neophodnu skelu i  potreban materijal za
kompletiranje iste.

Obračun po m1 m1 13.00 18.00 234.00 €

7.4

Nabavka potrebnog materijala i ugradnja GN "I"   240
željeznih nosača na poziciji iz projekta.Profili     se
nivelišu i fiksiraju varenjem za već ugrađene noseće
"L" profile.Varenjem se fiksiraju za nosač a na način
što se na jednu stranu ostavljaju slobodni kao
dilatacija u svemu po detalju iz projektne
dokumentacije i upustva nadzornog organa,  odnosno
projektanta.Dužina  nosača je  482 cm. Profile je
potrebno radionički očistiti i zaštititi od
korozije.Podrazumijeva se i farbanje pištoljem ili
četkom farbom za metal u tonu i boji koju odredi
projektant (nijansa bijele). Pozicija obuhvata sav
rad,alat,neophodnu skelu i potreban materijal za
kompletiranje iste.

Obračun po m1 m1 19.30 18.00 347.40 €

7.5

Nabavka potrebnog materijala i ugradnja SN "U"
željeznih nosača,dimenzija 80/60 mm na poziciji iz
projekta.Profili se nivelišu i fiksiraju varenjem za   već
ugrađene noseće "I" profile a u svemu po detaljima  iz
projektne dokumentacije i upustva nadzornog
organa,odnosno projektanta.Dužina  nosača je  482
cm. Profile je potrebno radionički očistiti i zaštititi od
korozije.Podrazumijeva se i farbanje pištoljem ili
četkom farbom za metal u tonu i boji koju odredi
projektant (nijansa bijele). Pozicija obuhvata sav
rad,alat,potrebnu skelu kao i potreban materijal za
kompletiranje iste.
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7.5

Nabavka potrebnog materijala i ugradnja SN "U"
željeznih nosača,dimenzija 80/60 mm na poziciji iz
projekta.Profili se nivelišu i fiksiraju varenjem za   već
ugrađene noseće "I" profile a u svemu po detaljima  iz
projektne dokumentacije i upustva nadzornog
organa,odnosno projektanta.Dužina  nosača je  482
cm. Profile je potrebno radionički očistiti i zaštititi od
korozije.Podrazumijeva se i farbanje pištoljem ili
četkom farbom za metal u tonu i boji koju odredi
projektant (nijansa bijele). Pozicija obuhvata sav
rad,alat,potrebnu skelu kao i potreban materijal za
kompletiranje iste.

Obračun po m1 m1 34.00 18.00 612.00 €

Ukupno bravarski radovi 1,645.90 €
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VIII RAZNI RADOVI

8.1

Montaža reflektora i šinskog razvoda koji je ranije
demontiran.Ponovnu montažu izvršiti na poziciji   koju
odredi nadzorni organ.Nova pozicija rasvjete služi i
novoj poziciji eksponata,odnosno postavci
komplet.Koristiti postojeći elektro izvod sa event-
ualnom malom intervencijom na elektroinstala-
cijama.Pozicija obuhvata sav rad,alat i materijal
potreban za njeno kompletiranje na novu poziciju.

Obračun paušalno paušal 1.00 210.00 210.00 €

8.2

Nabavka potrebnog materijala i ispisivanje natpisa
sadržaja postavke,oznake i info plakate-panoe a po
tekstu koji dostavi investitor.Prije davanja ponude
potrebno je definisati obim teksta i dizajn.Dizaj
definiše projektant enterijera.Pozicija obuhvata sav
rad,alat i potreban matrijal za kompletiranje iste.

Obračun paušalno paušal 1.00 150.00 150.00 €

8.4

Angažovanje stručne radne snage za rad na rea-
lizaciji postavke,što podrazumijeva rad postavlj-
anju,aranžmanu,čišćenju i konzervaciji eksponata      i
dr.Rad je strogo sinhronizovan sa izradom elemenata
enterijera i podrazumijeva obostranu
saradnju.Obračun paušalno.

Obračun paušalno paušal 1.00 200.00 200.00 €

8.5

Nakon okončanja svih radova na izradi enterijera
detaljno očistiti objekat i elemente entrijera od
prljavštine i prašine.

Obračun paušalno paušal 1.00 100.00 100.00 €
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Obračun paušalno paušal 1.00 100.00 100.00 €
Ukupno razni radovi: 660.00 €

I DEMONTAŽNI RADOVI 400.00 €
II TESARSKI RADOVI 588.00 €
III IZOLATERSKI RADOVI 420.00 €
IV GIPSARSKI RADOVI 7,667.20 €
V MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 2,412.65 €
VI PODOPOLAGAČKI RADOVI 1,740.00 €
VII BRAVARSKI RADOVI 1,645.90 €
VIII RAZNI RADOVI 660.00 €

15,533.75 €
PDV 21% 3,262.09 €
UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI SA PDV-om 18,795.84 €

Projektant: Predrag Spasić dia

Cetinje,20.06.2020 godine

UKUPNO  RADOVI:

REKAPITULACIJA

Napomena:Prije davanja ponude potencijalni izvođač radova je obavezan upoznati se sa situacijom na
licu mjesta kao načinom i složenošću izrade.
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